S ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CONTRATO N° 114/2020 (COVID)

DISPENSA DE LICITAGAO N° 0453/2020

1. QUALIFICAGAO DA CONTRATANTE:

RAZAO SOCIAL:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - FUNDO
ESTADUAL DE SAUDE

AVENIDA AUGUSTO FRANCO, N° 3.150, BAIRRO

ENDERECO: PONTO NOVO, CENTRO ADMINISTRATIVO DE
SAUDE, CEP 49047-040, ARACAJU/SE.

CNPJ N° 04.384.829/0001-96

REPRESENTANTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - MERCIA

LEGAL: SIMONE FEITOSA DE SOUZA

CART. IDENT: 779.069

CPF: 534.404.555-72

PROFISSAO: ENFERMEIRA

ESTADO CIVIL: CASADA

2. QUALIFICAGAO DA CONTRATADA:

RAZAO SOCIAL: ASTRA SERVIGCOS E FACILITIES EIRELI - ME
. AVENIDA PAULO VI, N° 184, BAIRRO INACIO
EHLERRES BARBOSA, CEP 49040-460, ARACAJU/SE.
E-MAIL: ASTRA.FACILITIESQ@GMAIL.COM
CNPJ N°: 06.867.314/0001-72
TELEFONE : (79) 3215.6000
REPRESENTANTE EDVANIA TELES DE OLIVEIRA
LEGAL:
CPF: 011.404.285-35

O presente Termo de Contrato, é decorrente da Dispensa de
Licitacdo n® 0453/2020. Estéd de acordo com a Lei n°® 8.666/93,
Lei n® 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e demais legislacgédo
aplicavel.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratacdo de Empresa Especializada para a execucgdo de Servigos
de Engenharia para execugdao de REFORMA DE CONCLUSAC DA
MATERNIDADE HILDETE FALCAO BATISTA - COVID-19, localizado na Rua
Recife, s/n, Bairro José Conrado de Araujo, Aracaju-SE., Conforme

%5”&

especificagdes detalhadas no "Projeto Basico.
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CLAUSULA SEGUNDA - DA FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO

O objeto da presente especificacdo corresponde aos servigos
a serem executados nesta obra, devendo a Empreiteira
observar as formas de execucdoc descritas no Caderno de
Encargos da CEHOP contidoc no sistema ORSE.

A Empresa contratada devera entregar as obras em perfeitas
condicdes, segundo a orientacdo da Fiscalizagdo e de acordo
com o especificado neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO, DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

3.1. O valor global do presente contrato é de R$ 2.221.953,96
(dois milhdes duzentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta

e trés reals e noventa e seis centavos), conforme a descricao
abaixo:

ITEM DESCRICAO VALOR (RS)

01 REFORMA DE CONCLUSAO RS2 221,953 ,96

DA MATERNIDADE
HILDETE FALCAO
BATISTA - COVID-19

TOTAL GLOBAL R$2.,221.9538,56

Os pagamentos serdo realizados em parcelas mensais de
acordo com as medicdes apresentadas pela contratada,
baseado no cronograma fisico-financeiro a ser apresentado
na licitacdo. Caso o prazo de entrega da obra seja inferior
a 30 dias, o pagamento serd efetuado em um unica parcela.

§ 1° - 0 pagamento serd efetuado apds liquidagdo da despesa
por meio de crédito em conta corrente indicada pela
CONTRATADA, mediante a apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura,
devidamente certificada pelo setor responsavel pelo
recebimento do material.

§ 2° - Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA devera
apresentar, juntamente com o documento de cobranca, prova de
regularidade perante o FGTS - CRF, Certiddes Negativas de
Débitos Jjunto as Fazendas Federal (abrangendo os débitos
relativos a tributos federais, & divida ativa da Unido, e as

contribuicdes previdencidrias e de terceiros), Estadual e

Municipal do domicilio da CONTRATADA. Atentando, todavia para
as exigéncias contidas na Lei 13.979/2020.
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

§ 3° - Nenhum pagamento serad efetuado & CONTRATADA enquanto
houver pendéncia de liquidagdo de obrigacgdo financeira, em
virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

DO PRAZO E CONTROLE DOS SERVICOS
O prazo maximo de execucdo da obra - 60 (sessenta) dias

corrides, a contar da emissdo da ordem de servico de n°

0017/2020 de 18/05/2020.

Caberd a empresa contratada, antes do inicio dos servicos,
apresentar para aprovagdo da fiscalizacdo cronograma-fisico
detalhado da obra, em plataforma ORSE, e mensalmente deverad
ser encaminhado para a FISCALIZACAO o cronograma com O
andamento dos servicos.

O prazo de execugdo dos servigcos seguird o disposto no

cronograma fisico-financeiro da obra IS especificacgdes,
constante do Projeto Basico.

CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO SERVICO:

A Empresa contratada deverd entregar as obras em perfeitas
condig¢des, seqgundo a orientacdo da Fiscalizacdo e de acordo
com o especificado neste instrumento e Projeto Béasico.

A SES se reserva ao direito de exigir pratica de uma
filosofia de gestdo pela qualidade, onde o produto a ser
entregue tenha a confiabilidade requerida para um bom

desempenho quandc em usoc.

Maus gerenciamentos e inadequadas estruturas
organizacionais ndo serdc aceitos. 1

val

CLAUSULA SEXTA - DOTACAO ORCAMENTARIA }

previstas no orcamento da Secretaria de Estado da Saude,

/ \
6.1. As despesas com o pagamento do referido objeto estao giéb
conforme classificacdo orgcamentdria detalhada abaixo: \%D
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s ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

1288 -
Estruturacgédo
Fisica das
20401 10.302.0006 Unidades 3.3.90.00 0102
Ambulatoriais e
Especializadas

CLAUSULA SETIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

I - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra
contratada nos termos da Legislacgdo Brasileira.

A presenga da fiscalizacdo ndo implica na diminuicgdo da
referida responsabilidade.

-

E de inteira responsabilidade da Empreiteira a
reconstituicdc de guaisquer danos e avarias causados a

servicos realizados, motivados pela construgédo.

A Empreiteira tomard as precaugdes e cuidados necessarios,

no sentido de garantir inteiramente a estabilidade das
estruturas, elevacdes, equipamentos, mobiliarios,
canalizacdes e redes gque possam ser atingidas, pavimentacédo

das Aareas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e

ainda, & seguranca dos operdrios e transeuntes durante a
execucdo de todas as etapas da obra, pois qualguer dano

avaria trincadura, etc., causados a servicos ali existentes

serdo de sua inteira e Unica responsabilidade, e as )
despesas efetuadas na reconstituigdo de gqualquer servigo ,\%$2§/

correrd por sua conta.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela
FISCALIZACAO e normas técnicas oficiais para boa execugao {E%J

da obra correrdo sempre por conta da Empreiteira, devendo- ¢
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

se observar c¢s métodos adequados preconizados nas normas

da ABNT.

Nio serdo aceitos os servigos executados com materiais que
ndc tenham sido previamente aprovados pela Fiscalizagéo.

A solicitagdoc de aprovagdc do material a ser utilizado sera
feita pela empreiteira a FISCALIZAGCAO, por escrito,
através do Livro de Ocorréncia, anexando-se as amostras que
se fizerem necessarias. A  FISCALIZACAO ndo tomara
conhecimento de materiais que por ventura existam no
canteiro e que ndo tenham sido encaminhados a aprovacdo, de
acordo com a discriminacdo acima, podendo inclusive
solicitar sua remogdo no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, sendo de responsabilidade e énus da Empreiteira esta
retirada. Uma vez aprovados 0s materiais a serem
utilizados, as demais partidas ficardo sujeitas a aceitacéo
pela Fiscalizacdo, sendo impugnadas as gque estejam em
desacordo com af(s) amostral(s) ja aprovada(s) e com ©

estabelecido nas especificag¢des dos referidos materiais.

A Empreiteira, scb pretexto algum, poderd argumentar
desconhecimento do local onde 1irad dimplantar a referida

obra.

Todo e qualquer servigo mencionado e qualquer documento que
venha a integrar o Contrato (plantas, cortes, detalhes,
ficha técnica, quadro de intervengdes, especificacgdes,
etc.) e gque ndo esteja incluido nos planos da CONTRATANTE
devera ser executade, obrigatoriamente, sob a

responsabilidade da empreiteira, sob pena de embargo.

Caberd & Empreiteira verificar e conferir todos os
documentos e instrucdes que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE, comunicande a esta qualquer irregularidade,
incorrecdo ou discrepéancia encontrada,, que desaconselhe ou

impeca a sua execugdo. A nao observéancia destes
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

dispositivos transferiré a Empreiteira todas as
responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos

elementos defeituosos.

Todos os projetos complementares e/ou detalhes construtivos
que forem necessé&rios a continuidade dos servigos, bem como
a definicdo da metodologia necessdria e que ndo tenham sido
fornecidos pela CONTRATANTE, serdo elaborados unicamente
pela EMPREITEIRA, e deverdoc ser apresentados acompanhados
de copias heliogrédficas e disquetes digitalizados no
Autocad, aprovados pelos &érgdos competentes, quando for o
caso, para aprovagdo final da CONTRATANTE, sob pena de
embargo, podendo somente ser executado apds aprovagdo por

escrito da FISCALIZACAO.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios o0©s
trabalhos da Fiscalizac¢do, mantendo inclusive no escritdrio
(local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em
bom estadoc de conservagao uma coOpia completa de todos os
projetos, detalhes, especificagdes, ordem de servigo e

livro de ocorréncia.

Deverd a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra
com a remoc¢do dos entulhos resultantes, tanto no interior

da mesma como no canteiro de servico.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos
perfeitamente de acordo com os desenhos, detalhes,
especificac¢des e instrugdes fornecidas, ou aprovadas, ou de
modo geral com as regras da arte de construir, podera a
CONTRATANTE, além das sancgdes previstas neste instrumento
ou na legislagcdo que rege a matéria, determinar a
paralisacdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem
como a demolicdo e reconstrugdo dos mesmos, gue sSera
realizada com &nus da Empreiteira. Do mesmo modo, deverdo

ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

materiails resultantes dessas demoligdes e aqueles que nao
atenderem aos padrdes de aceitacdo estabelecidos e gque néo

sdo do interesse da CONTRATANTE.

II - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE :

RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada pela Secretaria de Estado da Saude
- SES ou por pessca fisica ou juridica indicada pela mesma,

doravante indicada pelo nome de FISCALIZAGCAO.

Naoc se podera alegar, em hipdtese alguma, como
justificativa ou defesa, por qualquer elemento da
EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreenséo, davidas ou
esquecimento das clausulas e condigdes desta Especificacéo
e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido nos
Projetos, nas Normas, FEspecificacbes e Métodos da ABNT -

ASSOCIACAOC BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da

FISCALIZACAO, dentro destas Especificacdes e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade
para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso,
omisso, ndc previsto no Contrato, nesta Especificag¢do, nos
Projetos e em tudo o mais que, de qualquer forma, se
relacione ou venha a se relacionar, direta ou

indiretamente, com a obra em questdo e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposicdo da
FISCALIZACAO, permanentemente, os melos necessarios e
aptos a permitir a medigdo dos servigos executados bem como
a 1inspecgdo das instalacgdes da obra, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspegdes de medigdes

para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do

canteiro de trabalho.
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA
no gue concerne as obras e suas implicacdes préximas ou
remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cdédigo

Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZAGCAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer
momento, de pleno direito, gque sejam adotadas providéncias
suplementares necessdrias a seguranca dos servicos e ao bom

andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a conducdo geral da obra deve ficar a
cargo de pelo menos, um TECNICO DE NIVEL MEDIO, em tempo
integral, com formagdoc em edificagcdo (com experiéncia
cemprovada em carteira), bem como de um ENGENHEIRO CIVIL
residente (com experiéncia comprovada em carteira), ambos
com registro no CREA. Antes do inicio dos servigos, a
EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o
seu quadro técnico responsavel pela obra. Quaisquer
modificagdes devem ser comunicadas previamente a

FISCALIZACAO para conhecimento e aprovacao.

Todas as determinacgdes da FISCALIZACAO ao (s) Engenheiro
e/ou Técnico da obra devem ser consideradas como se fossem
diretamente a EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer
ato efetuado ou disposigdo tomada pelo (s) referido (s)
Engenheiro e/ou Técnico, ou ainda omissdes de
responsabilidade do (s) mesmo (s), devem ser consideradas

para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITETIRA.

O Engenheiro e/ou Técnicos condutor (ES) da obra e os
encarregados, cada um no seu ambito respectivo, devem estar
sempre em condicdes de atender a FISCALIZACAO e prestar-lhe
todos o©s esclarecimentos e informag¢des sobre o andamento
dos servigos, a sua programagdo, as peculiaridades das

diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

necessario ou Util e que se refira diretamente a obra e

suas implicacdes.

C guadro de pessoal da EMPREITEIRA, empregado na obra, deve
ser constituido de elementos competentes, hébeis e
disciplinado, qualgquer gque seja a sua fung¢do, cargo ou
atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente
do servico e do local de trabalho todo e qualquer elemento
julgado pela FISCALIZACAO com conduta inconveniente e que
possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita

execucdo dos servigos e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por
meios amigaveis ou ndo, os servicos da obra, total ou
parcialmente, sempre gque Jjulgar conveniente por motivos
técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos
0S casos, 0s servigos sO podem ser reiniciados por outra

ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA ndo pode executar qualquer servigco gque néo
seja autorizado pela FISCALIZACAO, salvo os eventuais de

emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro
para registro diario de todas as ocorréncias relacionadas
com a obra. Tal livro deve ter, na primeira folha, a
abertura feita pela FISCALIZACAO, folhas numeradas, em duas
vias, e destacéaveis, e devem ser rubricadas pela

FISCALIZAGAO.

A citacd3o especifica de uma norma, especificacdo, etc. em
algum item, ndo elimina o cumprimento de outras aplicaveis

ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela
EMPREITEIRA todos os defeitos e avarias verificados nos

servicos acabados, qualquer gque seja a causa que os tenham

v
5\%§S

&
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

produzido, ainda que este reparo importe na remogao
integral dos servigos executados.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS

8.1. Pela 1inexecugdo total ou parcial do Contrato, a
Administragdo podera garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancgdes:

I - Adverténcia;
IT - Multa, observados os seguintes limites maximos:

a) 0,3 % (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do fornecimento ou servico ndo
realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras néac
cumprido;

b) 10 % (dez por centc) scbre o valor total ou parcial da
obrigacdo ndo cumprida, com o consegiiente cancelamento da nota
de empenhc ou documento equivalente;

III - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de
Sergipe pelc prazo de até 5 (cinco) anos;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administracdc Publica, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacéoe.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1 Independentemente de notificacdes ou interpelacdes
judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos para rescisdo
do Contrato as situacgdes previstas nos artigos 77 e 78 na
forma do artigo 79 da Lei n° 8.666/93.

§ 1° - O presente Contrato poderd ser rescindido, também,
por conveniéncia administrativa, a Juizo da Contratante, sem
gue caiba & Contratada qualquer agdo ou interpelacéo
judicial.

§ 2° - Na ocorréncia da rescisdo prevista no "caput" desta
clausula, nenhum dnus recairad sobre a Contratante em virtude
desta decisd3o, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 79 da
Lei n®. 8.666/93 e alteracdes.
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CLAUSULA DECIMA - DAS VEDACOES

10.1. £ vedado & CONTRATADA:

10.1.1.Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualguer
operacgdo financeira;

L8 B Interromper a execugdo contratual sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos

previstos em lei.
10: 1.3

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA LEGISLACAO APLICAVEL A EXECUCAO
DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS

11.1. O presente Contrato fundamenta-se:

I - Nos termos da Dispensa de Licitagdo n°. 0453/2020,
simultaneamente:

a) Processo Administrativo n° 1153/2020;

II- Nas demais determinacdes da Lei 8.666/93 e Lei
18, 979/2020«

III- Nos preceitos do Direito Publico;

IV- Supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos
Contratos e nas disposicdes do Direito Privado.

Paragrafo Unico - Os casos omissos serdo decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 13.979,
de 2020, na Leli n°® 8.666, de 1993 e demals normas federais de
licitacgdes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
nas normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO:

12.1. A CONTRATANTE publicara o presente Termo de Contrato
referente & Dispensa de Licitacdo n® 0453/2020 , realizada com
base no artigo 4° da Lei 13.979/2020, devendo disponibilizar
em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores
(internet), no que couber além das informagdes previstas no §
3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o
nome do contratado, o numero de sua inscrig¢do na Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratagdo ou aquisicao.

12.2. O presente Termo de Contrato se vincula ao Projeto Béasico A
da Contratante e a proposta da Contratada. %)

, P - « % FH .%
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES ‘Qj? D

Centro Administrativo da Saide — Rede Estadual da Satide —Av. Augusto Franco, Bairro Ponto Novo, n° 3.150, CEP 4904?—040, Aracaju —
Sergipe / 11



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

18 il o Eventuais alteracgdes contratuais reger-se-do pela
disciplina do art. €5 da Lei n® 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4°,
I, da Lei n. 13.979/2020.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE (SES) terd uma equipe de
fiscalizacdo e acompanhamento da qualidade indicada pelo

Setor de Engenharia (Infraestrutura).

Na forma do que dispde o artigo 67, da Lei 8.666/93, ficam
designades os servidores BOLIVAR CORREIA LOPES, RG n°
3.047.141-9 SSP/SE, CPF n° 840.235.115-87 e na auséncia e
impossibilidade o servidor SILVAN MELO CABRAL DE ANDRADE, RG
> B74.659 SSP/SE, CPF n° 517.286.645-00, devidamente
credenciados, aos guals competirdo dirimir as duvidas que
surgirem no curso da execugdo e que de tudo dardo ciéncia ao
credenciante (art. 67 da Lel n°. 8.666/93).

A equipe fard o monitoramento de controle da qualidade dos
servicos através de elementos do edital, e dos
procedimentos, itens de verificacdo e controle que deverdo
ser elaborados pela construtora antes de 1niciar cada
servico. A empresa facilitara a sistematizagdo do controle
de qualidade.

§ 1°- A fiscalizacdc compete, entre outras atribuicgdes,
verificar a conformidade da execug¢do do Contrato com as normas
especificadas, se os procedimentos sdo adequados para garantir
a qualidade desejada.

§ 2° - A acd3o da fiscalizagdo ndo exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:

15.1. As partes contratantes elegem o Foro da Capital do
Estado de Sergipe comec uUnico competente para dirimir as
guestdes que porventura surgirem na execugdo do presente

Contrato, com renuncia expressa por qualquer outro. \%

1
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E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam
este instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para
um sé efeito, a fim de que produza seus efeitos legais.

Aracaju/SE, L] de "N Mo de 2020.

)
b :f"’?ﬁ‘;
SECRETARIA DE ES E%é%g/;;GDE DE SERGIPE

Representada por(Mér ia Simone Feitosa de Souza
CONTRATANTE

A _kr
4 sovommion Tl b Clasd
ASTR ERVICOS E FACILITIES EIRELI - ME
Representada por Edvania Teles de Oliveira

CONTRATADA
TESTEMUNHAS :

1. W

cpF 203 4SeeAs

=

CPF (l/§ G149 . $05-%3
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